
IMPULS CONTRACTOR SP. Z O.O.

ul. Rzepakowa 4R, 31-989 Kraków  

„DOMY POD SKAŁĄ”  

Wrząsowice, ul. Pod Skałą 

1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

• Konstrukcja – pustaki ceramiczne lub podobne o zbliżonych parametrach

elementy monolityczne żelbetowe.

• Ocieplenie i wykończenie – metoda lekka mokra, systemowe z użyciem

styropianu i tynku akrylowego lub silikonowego (kolor biały, przyziemie kolor

Ferro 30).

2. ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE I DZIAŁOWE

• Konstrukcja – pustaki ceramiczne lub podobne o zbliżonych parametrach.

• Tynki gipsowe/tynki cementowe, gładzie gipsowe jednokrotne.

3. DACH

• Konstrukcja – więźba drewniana.

• Pokrycie – dachówka ceramiczna firmy Röben.

• Obróbka  blacharska – blacha powlekana.

• Docieplenie pianą ULTRAPUR RG 03/10 w klasie niepalności E, grubość min.

20 cm.

• Orynnowanie stalowe firmy Lindab, kolor 3009.

4. WYKOŃCZENIE SUFITÓW

• Przyziemie – tynki gipsowe/cementowe, wymalowane w kolorze białym.

• Parter – tynki gipsowe, gładź gipsowa jednokrotna.

• I piętro – zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych wraz z gładzią jednokrotną.

• Pomieszczenia nieużytkowe – zabudowa z płyty g/k wraz z gładzią jednokrotną.

5. WYKOŃCZENIE PODŁOŻA POD POSADZKI

• Przyziemie – podłoża cementowe zatarte na ostro, zbrojone z siatką systemową

lub zbrojeniem rozproszonym, izolacja podposadzkowa ze styropianu,

wykończone powłoką żywiczną wraz z cokolikami.

• Parter – wlewka anhydrytowa.

• I piętro – podłoże cementowe zatarte na ostro, zbrojone siatką  lub zbrojeniem,

wylewka anhydrytowa.

• Pomieszczenie  nieużytkowe – wylewka anhydrytowa.
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6. STOLARKA ZEWNĘTRZNA

• Okna Urzędowski – pakiet dwu szybowy, profil Lexo 68, drewno  meranti, kolor

mahoń UW= 1,2.

• Wyłaz dachowy firmy ROTO Designo R35 ZPCV, 54x98 z termoblokiem, szkło

hartowane, pakiet trzyszybowy, WDK, UW=1,1.

• Drzwi wejściowe – GERDA THERMO Premium Milano 75-RC2,

antywłamaniowe, system jednego klucza, białe, szyba matowa, ościeżnica

stalowa.

• Brama garażowa –  panelowa, automatyczna, Wiśniowski UniPro, Silkline, SSt,

G, RAL 8017, napęd bramy MOTO 600.

7. BALKONY

• Wylewka cementowa w spadku, izolacja styropianem posadzkowym 5 cm, folia

PE.

• Wykończenie gresem antypoślizgowym Paradyż Magnetik – wykończone

okuciem z blachy powlekanej w kolorze RAL 3009.

• Balustrady – aluminiowe, malowane w kolorze brązowym.

8. SCHODY WEJŚCIOWE

• Gres antypoślizgowy Paradyż Magnetik, balustrady – słupki stalowe,

wypełnienie aluminiowe malowane w kolorze brązowym.

9. PARAPETY WEWNĘTRZNE

• Wykonane z aglomarmuru.

10. WENTYLACJA

• Wentylacja grawitacyjna, zakończona kratkami wentylacyjnymi.

• Wentylatory wspomagające zamontowane w łazienkach.

11. INSTALACJA WODNO-KANALIZACJNA

• Przyłącz do wodociągu i kanalizacji gminnej.

• Kanalizacja – rury z tworzyw sztucznych:

- łazienka i WC: podejście do odbiorników (wanna fi 50 mm, prysznic fi 50mm,

toaleta fi 110 mm, umywalka fi 50 mm, pralka fi 32 mm);

- kuchnia: zlewozmywak fi 50mm.

• Woda zimna i ciepła – podejście w kuchni zakończone gwintem ½ i zaślepką.

• Podejście w kuchni zakute, w łazience nie zakute.



IMPULS CONTRACTOR SP. Z O.O.

ul. Rzepakowa 4R, 31-989 Kraków  

12. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ  WODY UŻYTKOWEJ

• Źródło zasilania – gaz ziemny, w salonie przygotowana instalacja  pod kominek

oraz pod możliwość ogrzewania kominkiem.

• Piec gazowy kondensacyjny DE DETRICH MCR HOME z zasobnikiem na

wodę 100 l, ze sterownikiem i 2 manipulatorami, indywidualny w każdym

lokalu.

• Ogrzewanie podłogowe – w łazienkach, na całej powierzchni parteru.

• Grzejniki płytowe, stalowe, z głowicami termostatycznymi – na poziomie

przyziemia i piętra.

13. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

• Gniazda 230 V zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

• Instalacja oświetleniowa – punkty zakończone kostką.

• Gniazda i  wyłączniki wraz z osprzętem.

• Tablica mieszkaniowa podtynkowa.

• W kuchni puszka do kuchenki elektrycznej 400 V.

• Dzwonek przy wejściu do lokalu.

• Oświetlenie zewnętrzne stylizowane – lampy na masztach oraz kinkiety Farley

niemieckiej firmy Lindbay.

14. INSTALACJA TELEWIZYJNA, INTERNETOWA, TELEFONICZNA

• Tablica teletechniczna podtynkowa z okablowaniem  wyprowadzonym na  dach

w miejsce montażu anten zbiorczych (bez anten, świadczenie usług

telewizyjnych i  internetowych na podstawie odrębnej umowy z operatorem).

• Instalacja  światłowodowa doprowadzona do rozdzielni zbiorczej.

• Puszka z okablowaniem (RG-6, UTP), w salonie, trzech sypialniach

okablowanie doprowadzone do tablicy teletechnicznej.

15. SYSTEM STEROWANIA

• Wideodomofon, dwie furtki wejściowe oraz brama wjazdowa, kontrola dostępu

do  furtek i bramy przesuwnej firmy Vidos.

16. TARASY

• Posadzka z kostki betonowej – Bruk-Bet, Kontur (powierzchnia tarasu około 35

m2).
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17. OSIEDLE

• Ogrodzenie żelbetowe wykończone metodą lekko-mokrą – imitacja

klinkieru/tynk silikonowy, słupki stalowe, panele ogrodzeniowe 3d, powlekane,

mat w kolorze grafitowym.

• Teren monitorowany (system kamer z rejestratorem i udostępnianiem

podglądu).

• Brama wjazdowa przesuwna, automatyka firmy Tousk z zabezpieczeniami

(listwy i czujniki sensoryczne zabezpieczające przed zgnieceniem).

• Licznik administracyjny wraz z gniazdami 220 V (lokalizacja rozdzielni przy

bramie wjazdowej oraz przy bramie do parku).

• Miejsca postojowe – do każdego lokalu przynależne dwa miejsca postojowe,

wyłożone kratą ażurową.

• Aranżacja zieleni wg projektu: rabaty – cyprysy Filifera, klony Globosum, cisy

Hicksii, ostrokrzewy, berberysy, jałowce Mint Julep.

18. PARK OSIEDLOWY

• Teren parku osiedlowego wraz ze strefą spacerową i odpoczynku z wyłącznym

dostępem dla mieszkańców osiedla „Domy Pod Skałą” (wiata grillowa,

palenisko, ścieżki wykończone kruszywem łamanym).

19. FOTOWOLTAIKA

• Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,28 KW,  panele JEsolar 410, Jam 54s 30-

410/MR.

20. WARUNKI SPRZEDAŻY

• Sprzedaż domów jako rynek pierwotny, na podstawie umowy notarialnej, bez

umowy deweloperskiej i rachunku powierniczego.

• Wysokości rat oraz terminy wpłat do indywidualnego ustalenia z klientem.

• Oddanie domów do użytku: czerwiec 2023 r.


